

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.713,23	1,37%
1.3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 9.698,83	3,58%
1.3	BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 8.402,41	3,10%
1.4	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 24.703,02	9,11%
1.5	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 16.070,39	5,93%
1.6	PAREDES e PAINÉIS	R\$ 14.700,29	5,42%
1.7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 12.820,84	4,73%
1.8	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.301,67	11,55%
1.9	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 7.884,16	2,91%
1.10	PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS	R\$ 18.301,02	6,75%
1.11	INST. ELÉTRICA/TELEFÔNICA	R\$ 11.166,14	4,12%
1.12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 7.585,21	2,80%
1.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	R\$ 5.369,32	1,98%
1.14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.956,88	3,67%
1.15	PINTURA	R\$ 16.220,12	5,98%
1.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 400,18	0,15%
TOTAL DA AMPLIAÇÃO		R\$ 198.293,71	73,15%
2	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE		
2.1	REFORMA- COBERTURA	R\$ 14.862,64	5,48%
2.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 926,09	0,34%
2.3	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 13.220,88	4,88%
2.4	FORRO INTERNO	R\$ 3.276,37	1,21%
2.5	PISOS	R\$ 7.831,58	2,89%
2.6	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.367,34	1,24%
2.7	INSTALAÇÃO AGUA FRIA	R\$ 1.091,62	0,40%
2.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.133,82	0,79%
2.9	ESQUADRIAS	R\$ 3.430,01	1,27%
2.10	PINTURA	R\$ 6.508,37	2,40%
2.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 108,97	0,04%
TOTAL DA REFORMA		R\$ 56.757,68	20,94%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.026,38	5,91%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 16.026,38	5,91%
TOTAL SIMPLES		R\$ 271.077,77	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 271.077,77	100%

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9